

NOTAT

Dato: 28. juni 2022
 Til: Bestyrelsen
 Fra: Administrationen

Knebel Genbrugsstation - opdateret anlægsoverslag

Anlægsudgifter

Arbejdsplads	400.000	
Jordarbejder	900.000	
Kloarbejder	500.000	
Belægning	3.400.000	
Mandskabsbygning	3.000.000	
Støttemure	1.400.000	
Belysning	900.000	
Inventar (porte, hegn m.v.)	600.000	
Beplantning	325.000	
I alt		11.425.000

Øvrige anlægsudgifter

Landinspektør	10.000	
Geoteknik	40.000	
Arkæologiske undersøgelser	75.000	
I alt		<u>125.000</u>

Samlede anlægsudgifter

11.550.000

Uforudsete udgifter	15%	1.732.500
Bygherrerådgiver (Fuldendt)		<u>1.108.636</u>

Samlede projektkostninger

14.391.136