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1 Orientering om entreprisen 

Ordregiver er Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle. I det følgende benyttes betegnelsen 
”entreprenør” for de virksomheder, der afgiver tilbud på opgaven, henholdsvis den virksom-
hed, der tildeles opgaven.  
 
Reno Djurs I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab med Norddjurs og Syddjurs Kommuner 
som interessenter. Der er ca. 36.000 husstande og 14.500 sommerhuse i Reno Djurs I/S´ 
opland. Der kan ses nærmere oplysninger om Reno Djurs I/S på vores hjemmeside 
www.renodjurs.dk. 
 
Syddjurs og Norddjurs Kommuner har en fælles kommunal tømningsordning for bundfæld-
ningstanketanke. Ordningen drives i regi af Reno Djurs I/S, der er kontraktholder med tøm-
ningsentreprenøren. Udbuddet omfatter således tømning af de bundfældningstanke i 
Syddjurs og Norddjurs Kommuner, som Kommunerne udpeger som omfattet af ordningen 
med Reno Djurs I/S som udbyder. 
 
Der er i alt aktuelt ca. 14.400 bundfældningstanke fordelt med ca. 6.880 bundfældningstan-
ke i helårshuse og virksomheder, der tømmes hvert år, og ca. 7.520 bundfældningstanke i 
sommerhuse, der tømmes hvert andet år. 
 
Tømninger skal generelt foretages med kombineret slamsuger- og afvandingsenhed, hvor 
slammet afvandes på bilen og rejektvand tilbagefyldes i tanken. 
 
Omfanget og opgaven er nærmere beskrevet i afsnit 3, opgavebeskrivelse. 
 
Kontraktperioden er 4 år med start 1. januar 2014 og med option for forlængelse i 3 år. Den 
praktiske tømning af tankene påbegyndes i marts/april måned i henhold til den overordnede 
tømningsplan. 
 
Alle forespørgsler vedrørende udbuddet rettes til Reno Djurs I/S. 
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2 Særlige betingelser 

2.1 Aftalegrundlag 
 

 Almindelige bestemmelser 2.1.1
Kontrakten er udbudt i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter) med senere ændringer. 
 
Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og an-
lægskontrakter med senere ændringer finder tilsvarende anvendelse. 
 
Alle dokumenter skal affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og 
vægt er danske. Forhandlinger og daglig kommunikation skal foregå på dansk. 
 
Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. 
 

 Kontraktperiode 2.1.2
Kontrakten træder i kraft 1. januar 2014. 
 
Kontrakten ophører uden yderligere opsigelse den 31. december 2017 med mindre Reno Djurs 
I/S ønsker kontraktperioden forlænget. Der er mulighed for forlængelse af kontraktperioden 
i op til 3 år som en option for Reno Djurs I/S. Reno Djurs I/S vil senest den 1. juli 2017 medde-
le om muligheden for forlængelse af kontraktperioden ønskes taget i brug. 
 

 Udbudsmaterialet 2.1.3
Kontrakten udbydes på grundlag af følgende, der gælder i den angivne rækkefølge: 

 
1. Eventuelle rettelsesblade offentliggjort på www.renodjurs.dk  
2. Eventuelle ”Spørgsmål og svar” offentliggjort på www.renodjurs.dk 
3. Udbudsbrevet. 
4. Tilbudslisten. 
5. Nærværende “Særlige betingelser og beskrivelse”  inkl. bilag 
6. Gældende love og bekendtgørelser. 

 
Det under punkterne 1 til 5 angivne materiale er tilgængelig for de bydende på 
www.renodjurs.dk. 
 
Det påhviler de bydende selv at drage omsorg for, at alt materiale nævnt under punkt 1-5 er 
dem i hænde. 
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De bydende skal selv kontrollere, at udbudsmaterialet forefindes som angivet i udbudsbre-
vet. Risikoen for eventuelt for lavt bud som følge af manglende sider eller bilag påhviler så-
ledes alene den bydende. 
 
Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal han skriftligt, inden tilbud af-
gives, indhente nærmere oplysninger herom hos Reno Djurs I/S. Der vil herefter blive udar-
bejdet et skriftligt svar, der offentliggøres som et rettelsesblad på www.renodjurs.dk. 
 
De bydende opfordres til at stille eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende udbud senest 10 
arbejdsdage før tilbudsfristen. Alle forespørgsler skal rettes til Reno Djurs I/S på reno-
djurs@renodjurs.dk. 
 
Kommunens ”Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke” er ikke en del af ud-
budsgrundlaget. Relevante bestemmelser i regulativet er indarbejdet i udbudsmaterialet. 
 

 Entreprenørens tilbud 2.1.4
Tilbud skal afgives på den af Reno Djurs I/S udarbejdede tilbudsliste. Sammen med tilbuddet 
skal der medsendes de oplysninger, der er specificeret i tilbudslisten. Tilbud udarbejdes i ét 
eksemplar. 
 
Tilbudsgiver kan afgive alternative tilbud for så vidt angår opgaveløsningen på Anholt, men 
skal samtidigt afgive et tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Et tilbud, 
der indeholder forslag til ændringer, skal ledsages af oplysninger, der tydeligt redegør for 
forslaget, og dermed giver Reno Djurs I/S mulighed for at vurdere pris og kvalitet på det til-
budte alternativ. Øvrige alternative bud accepteres ikke. 
 
De bydende skal - forinden tilbuddet afgives - gøre sig bekendt med trafikale forhold og ge-
nerelle forhold på modtageanlæg, herunder orienteret sig om generelle adgangsforhold, kør-
sels- og transportveje o. lign. i oplandet. Ekstra krav på grund af manglende kendskab til 
disse forhold vil ikke blive honoreret. Bundfældningstankene er geografisk spredt i Syddjurs 
og Norddjurs Kommuner (herunder på Anholt) jf. i øvrigt bilag 1. Bemærk: Bilag 1 er alene ud-
arbejdet for at give de bydende indtryk af beliggenheden af de bundfældningstanke, der ak-
tuelt er med i ordningen.  
 
Der afregnes med entreprenøren efter tilbudslistens enhedspriser jf. i øvrigt afsnit 2.4. Alle 
tilbudslistens poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde i henhold til 
opgavebeskrivelsen i afsnit 3.  
 
Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 
 
Tilbudsmaterialet returneres ikke. 
 
Vedståelsesfristen for tilbuddene er indtil den 1. marts 2014. 
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 Tildelingskriterium, underkriterier og delkriterier 2.1.5
Egnetheds kriterier fremgår af udbudsbekendtgørelsen og er gentaget i tilbudslisten. 
 
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.  
 
Dette indebærer, at der udover prisen vil blive lagt vægt på andre underkriterier jf. nedenfor. 
Nedenfor er underkriterierne angivet med det enkelte underkriteriums relative vægtning: 
 

Tildelingskriterier Tildelingskriterier Tildelingskriterier Tildelingskriterier ----    underkriterierunderkriterierunderkriterierunderkriterier    
    

Underkriterium 
 

Relativ vægtning med rammeudsving 

Prisen 40-60 % 
Driftssikkerhed 10-20 % 
Kvalitets- og servicestandard 10-20 % 
Arbejdsmiljøstandard 10-20 % 
Miljøstandard 10-20 % 
 
Tilbudslisten indeholder en oversigt over de beskrivelser mv., som tilbuddet skal indeholde til 
brug for Reno Djurs I/S' evaluering af tilbuddet i forhold til ovenstående underkriterier. 
 

 Kontraktindgåelse 2.1.6
Efter udløbet af den lovbestemte standstill-periode meddeler Reno Djurs I/S den vindende 
tilbudsgiver accept. Entreprenøren skal fremsende underskrevet kontrakt samt sikkerheds-
stillelse jf. pkt. 2.2 senest 14 dage efter at Reno Djurs I/S har fremsendt accept/kontrakt til 
Entreprenøren. 
  
Entreprenøren skal forud for indgåelse af kontrakt forelægge oplysninger om mandskab og 
materiel, der dokumenterer overholdelse af kontraktkravene fra entreprisestart. 
 

 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 2.1.7
Uden samtykke fra Reno Djurs I/S kan opgaven ikke overdrages til andre. Eventuelle under-
entreprenører skal godkendes af Reno Djurs I/S. 
 
Uanset brug af underleverandører har entreprenøren fortsat kontraktansvaret, og skal sikre 
sig, at nærværende bestemmelser overholdes. 
 
Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet 
anerkendt pengeinstitut efter aftale med Reno Djurs I/S. 
 
Der accepteres kun én transport. 
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2.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 

 Sikkerhedsstillelse 2.2.1
Der forlanges en sikkerhedsstillelse på 10 % af den årlige entreprisesum ekskl. moms.  
 
Sikkerhedsstillelsen står til rådighed for Reno Djurs I/S i tilfælde af misligholdelse, ophævel-
se eller opsigelse af kontrakten. Sikkerheden stilles som en anfordringsgaranti i form af 
bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Sikker-
hedsstillelsen skal være udformet således, at Reno Djurs I/S uden entreprenørens forudgå-
ende accept og uden afgørelse ved voldgift eller dom kan få beløbet udbetalt. Sikkerhedsstil-
lelsen skal indeholde følgende formulering: 
 
”Nærværende sikkerhedsstillelse holdes til Reno Djurs I/S´ disposition på anfordring og uden 
rettergang. Nærværende sikkerhedsstillelse er at forstå således, at Reno Djurs I/S´ stilling er 
den samme som om kontant depositum var stillet”. 
 
Sikkerheden skal dække ethvert krav, som Reno Djurs I/S måtte have mod entreprenøren, 
herunder mangler, svigt i kvaliteten, bod eller andet. 
 
Såfremt Reno Djurs I/S kræver sikkerheden taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt 
og samtidigt til entreprenøren og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten og omfanget af 
den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
 
Beløbet skal udbetales til Reno Djurs I/S inden 10 arbejdsdage. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes samtidig med kontrakten. 
 
Det skal ved tilbudsafgivelsen dokumenteres, at sikkerheden kan stilles. 
 
Entreprenøren skal i sit tilbud medregne alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. 
 
Sikkerhedsstillelsen frigives, når samtlige mellemværender er reguleret efter kontraktperio-
dens udløb. Frigivelse forudsætter således, at der ikke er fremsat krav om hel eller delvis 
udbetaling af sikkerhedsstillelse. 
 

 Forsikring 2.2.2
Entreprenøren skal holde biler og materiel behørigt forsikrede. Udgifter til forsikring afholdes 
af entreprenøren. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. 
 
Entreprenøren er erstatningspligtig for alle skader, som han selv eller mandskab måtte for-
volde på personer samt privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse. Uden at 
entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal han tegne en ansvarsforsik-
ring. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig ved 
beskadigelse af ting eller personer under udførelse af arbejdet. Forsikringssummen skal an-
drage mindst 10 mio. kr. med en selvrisiko på max 20.000 kr. af enhver skade. 
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Reno Djurs I/S påtager sig intet ansvar for transportuheld eller andre uheld, der kan opstå 
under arbejdets udførelse. 
 
Ved skader på ejendom tilhørende borgere, kommuner eller Reno Djurs I/S skal Reno Djurs 
I/S orienteres omgående. 
 

2.3 Opgavens udførelse 
 

 Arbejdsplan 2.3.1
Entreprenøren skal i samarbejde med Reno Djurs I/S snarest efter kontraktindgåelse plan-
lægge de praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse.  
 
Inden arbejdet igangsættes, skal entreprenøren udarbejde en overordnet arbejdsplan med 
oplysninger om den forudsatte indsats af mandskab og materiel. Endvidere skal arbejdspla-
nen indeholde oplysninger, der dokumenterer, at de kontraktlige krav overholdes, herunder 
forhold vedrørende arbejdsmiljø, miljø og service. 
 

 Entreprenørens ydelse 2.3.2
Entreprisen skal udføres i overensstemmelse med kontrakten, herunder de nærmere krav 
fastsat i kontrakten. 
 
Entreprenøren skal indhente Reno Djurs I/S´ afgørelse, hvis kontrakten og dennes grundlag 
ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 
 
Entreprenøren skal levere alle fornødne biydelser til gennemførelse af entreprisen, herunder 
indrapportering af tømningsrapporter til Reno Djurs I/S, udsendelse af breve, fakturering, 
indhentning af eventuelle tilladelser, attester og syn. 
 
Entreprenøren skal løbende holde sig orienteret om krav, anbefalinger, henstillinger og lig-
nende fra Arbejdstilsynet, politiet og miljømyndigheder samt imødekomme disse. 
 
Det er entreprenørens ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning. 
 
Entreprenøren afholder selv evt. omkostninger herved.  
 
Entreprenøren skal snarest muligt underrette Reno Djurs I/S, hvis der opstår forhold, der 
hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at grundejere, Kommunen eller 
Reno Djurs I/S påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfor tredjemand. 
Hvis der ikke er tid til at indhente anvisninger fra Reno Djurs I/S/kommunen, skal entrepre-
nøren bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at Reno Djurs I/S lider tab. 
 

 Ændringer 2.3.3
De tilbudte enhedspriser skal fastholdes uændret, uanset antallet af faktiske tilmeldte til 
ordningen og antallet af tømninger. 
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Entreprenøren skal uden ændringer i pris tåle, at: 
 

• Der sker trafikomlægninger, hastighedsdæmpende foranstaltninger, vejarbejder, gra-
vearbejder m.v.. 

• Der sker ændrede modtageregler på de benyttede renseanlæg. 
 

 Arbejdsledelse 2.3.4
Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant 
overfor Reno Djurs I/S med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 
 
I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne Reno Djurs I/S, 
hvem der på hans vegne leder arbejdet.  
 
Når arbejdsforholdene er omfattet af kollektiv overenskomst, skal entreprenøren overholde 
de i den kollektive overenskomst fastsatte vilkår også for arbejdstagere, der ikke er omfattet 
af overenskomsten. 
 
Når arbejdsforholdene ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkår 
ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed på stedet for arbejdets udførel-
se bydes arbejdstagere, der udfører arbejde af tilsvarende art. 
 
Entreprenøren skal sørge for, at al mandskab har den fornødne og tilstrækkelige uddannelse, 
herunder, at al mandskab har indgående kendskab til relevante arbejdsmiljø-, miljø-, og kva-
litetsforhold samt entreprisens vilkår jf. i øvrigt opgavebeskrivelsen i afsnit 3. 
 
Entreprenøren skal i sine eventuelle aftaler med underleverandører forpligte disse til at for-
holde sig på samme måde. 
 

 Overtagelse af medarbejdere 2.3.5
Hvis entreprenøren overtager personale fra de(n) tidligere entreprenør(er), skal entreprenø-
ren være opmærksom på Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. 
 
Entreprenøren bør i så fald lave en fuldstændig refusionsopgørelse mellem entreprenøren og 
de(n) tidligere entreprenør(er). 
 
Ethvert krav fra de(n) tidligere entreprenør(er)s medarbejdere er Reno Djurs I/S/kommunen 
uvedkommende og skal udredes i henhold til førnævnte refusionsopgørelse. Hvis refusions-
opgørelsen er ufyldestgørende eller der af andre årsager rettes krav fra de(n) tidligere entre-
prenør(er)s medarbejdere mod entreprenøren eller Reno Djurs I/S/kommunen, er disse krav 
Reno Djurs I/S/kommunen uvedkommende og skal udredes endeligt af entreprenøren. 
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2.4 Betaling 
 

Efter fremsendelse af faktura til Reno Djurs I/S har entreprenøren én gang hver måned ret til 
betaling for udført arbejde m.v. for så vidt angår obligatoriske tømninger af bundfældnings-
tanke. 
 
Faktura skal udformes udspecificeret efter nærmere anvisning fra Reno Djurs I/S og sendes 
elektronisk til EAN-nummer 5798004402917. 
 
Faktura skal fremsendes senest den 10. i måneden. 
 
Betalingsfristen er 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen. 
 
Ved ændringer i merværdiafgiften inden entreprisen er endeligt afregnet, skal entreprenøren 
opgøre det udførte arbejdes stade på ændringsdagen. På grundlag af en sådan stadeopgø-
relse, foretages den endelige momsberegning i forbindelse med entreprisens endelige afreg-
ning i øvrigt. 
 
Regninger for eventuelt ekstraarbejde efter konkret bestilling fra Reno Djurs I/S vedlægges 
anmodninger om betaling, henholdsvis slutopgørelsen og betales sammen med denne. 
 
For supplerende tømninger af bundfældningstanke, der er bestilt af grundejeren enten direk-
te hos entreprenøren eller via Reno Djurs I/S, opkræver entreprenøren som udgangspunkt 
betaling for den udførte ydelse direkte hos grundejeren. Der må kun opkræves de enhedspri-
ser, der er gældende efter kontrakten. Betalingsbetingelser følger de ovenfor beskrevne. Re-
no Djurs I/S kan bestemme, at der i stedet skal faktureres for udførte arbejder til Reno Djurs 
I/S. 
 
Arbejdet udbydes til en fast enhedspris og tid med en fastprisperiode til 31. december 2014. 
 
Efter udløb af fastprisperioden reguleres entrepriserne på basis af omkostningsindeks for 
slamsugning, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 
 
Der reguleres ikke med tilbagevirkende kraft.  
 
Reguleringen gives altid i procent af de ved kontraktperiodens begyndelse gældende en-
hedspriser. Der foretages regulering således: 
 
Regulering for 2014:  0 
Regulering for 2015:  Sker på basis af udviklingen i indeks for september 2013 til sep-

tember 2014. 
Regulering for 2016:  Sker på basis af udviklingen i indeks for september 2013 til sep-

tember 2015. 
Regulering for 2017:  Sker på basis af udviklingen i indeks for september 2013 septem-

ber 2016. 
 
(osv.) 
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Senest 20 arbejdsdage efter kontraktperiodens ophør fremsender entreprenøren en endelig 
og fuldstændig opgørelse, herunder tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter, at Reno 
Djurs I/S har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yder-
ligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. 
 
Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til Reno Djurs I/S inden 20 arbejdsdage efter kon-
traktperiodens ophør, kan Reno Djurs I/S skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 ar-
bejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til Reno Djurs I/S inden udløbet af denne 
frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regnings-
arbejder. 
 
Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Så-
fremt Reno Djurs I/S måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. 
 

2.5 Tidsfrister 
 

Tidsfristerne/varslerne beskrevet i udbudsmaterialet skal overholdes. 
 
Er entreprenøren forhindret i at udføre sit arbejde grundet vejrlig eller andre årsager, skal 
denne underrette Reno Djurs I/S øjeblikkeligt og orientere om problemet. Såfremt der ikke 
kan tømmes den aftalte dag, er entreprenøren pligtig til at foretage tømning snarest muligt. 
 
Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge 
af force majeure, herunder f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-
out eller hærværk. 
 
Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositio-
ner, som med rimelighed kan kræves. 
 
Arbejdsnedlæggelser hos entreprenørens eget personale, uanset at disse er overenskomst-
stridige, medfører ikke ret til tidsfristforlængelser. 
 
Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Reno Djurs I/S snarest 
muligt underrettes. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkel-
se skyldes det påberåbte forhold. 
 

2.6 Bod 
 

Reno Djurs I/S og kommunen lægger stor vægt på, at de tilsluttede brugere er tilfredse med 
tømningsordningen, herunder at tankene tømmes som lovet, så der ikke opstår situationer 
med manglende kapacitet pga. svigt i tømningen, og at der sker en miljømæssig forsvarlig 
håndtering og behandling af slammet. 
 
Ved svigt i tømningen i forhold til tidsplanen, undladelse af at følge forskrifter for tømning 
samt øvrige kontraktbrud jf. kravene i afsnit 3, opgavebeskrivelse, har Reno Djurs I/S ret til 
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at opkræve en bod på kr. 1.000,- pr. hændelse, der af Reno Djurs I/S karakteriseres som et 
svigt.  
 
Denne bod udløses eksempelvis, såfremt Reno Djurs I/S ved tilsyn eller efter klage konstate-
rer, at tømning ikke er udført som planlagt og som foreskrevet, eller at spildevand ikke er 
afleveret som anvist. Boden kan udløses for hver hændelse. Hver tank, hvor tømning ikke er 
foretaget som planlagt og som foreskrevet, kan betragtes som en hændelse. 
 
For manglende igangsætning af entreprisens opgaver rettidigt skal entreprenøren betale en 
bod på kr. 50.000,-. Boden kan hæves i sikkerhedsstillelsen. 
 

2.7 Ophævelse 
 

 Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 2.7.1
Reno Djurs I/S har ret til at ophæve kontrakten, hvis: 
  

a) Entreprenøren misligholder sine kontraktlige forpligtelser. Gentagne hændelser jf. 
pkt. 2.6 kan betragtes som misligholdelse samtidig med, at der betales bod. Disse 
sanktioner udelukker således ikke hinanden. 
 

b) Entreprenøren erklæres konkurs eller træder i likvidation. I en sådan situation kan 
Reno Djurs I/S ophæve kontrakten uden varsel ved skriftlig meddelelse til boet, hen-
holdsvis likvidator i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. 
  
Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet 
efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt 
det vil indtræde i kontrakten. 
 
Ved betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller en-
treprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at entreprenøren 
må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, er hæveretten dog 
betinget af, at entreprenøren ikke har stillet - eller på Reno Djurs I/S´ opfordring ikke 
straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. 
 
Er entreprenøren et aktie- eller anpartsselskab, kan Reno Djurs I/S hæve entreprise-
aftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen 
finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et på-
krav fra Reno Djurs I/S dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke 
er til stede, eller hvis entreprenøren stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyl-
delse. 
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c) Reno Djurs I/S kan opsige kontrakten med et skriftligt varsel på 3 måneder, såfremt 
relevant lovgivning ændres væsentligt – herunder f.eks. ændringer i organisering af 
tømningen af bundfældningstanke. Det samme gælder, såfremt Klagenævnet for 
Udbud eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen eller pålægger Reno Djurs 
I/S at bringe kontrakten med entreprenøren til ophør. I tilfælde omfattet af denne 
bestemmelse er entreprenøren berettiget til betaling for de ydelser, som efter aftale 
med Reno Djurs I/S præsteres i tiden frem til kontrakten i henhold til opsigelsen ud-
løber. Derudover kan entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller kompensation 
over for Reno Djurs I/S. 

 
Ved entreprenørens død er dødsboet, hvis gælden vedgås, og når entreprenørens ægtefælle 
sidder i uskiftet bo, berettiget til at fortsætte kontraktforholdet med en af Reno Djurs I/S 
godkendt person som leder. 
 
Indtrædelsesretten er tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som Reno Djurs 
I/S ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod, og at boet får tilladelse til at videre-
føre virksomheden jfr. godskørselslovens regler. 
 

2.8 Voldgift 
 

Uoverensstemmelser mellem entreprenøren og Reno Djurs I/S, der ikke kan bilægges ved 
forhandling, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet 
vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. 
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3 Opgavebeskrivelse 

Opgaven omfatter regelmæssig tømning af bundfældningstanke med KSA-systemet (med 
efterfølgende kalkstabilisering) eller i visse tilfælde almindelig slamsuger.  
 
Der er en kommunal ordning for tømning af olie- og benzinudskillere samt fedtudskillere i 
både Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Endvidere er der en kommunal tømningsordning for 
samletanke i Syddjurs Kommune. Disse kommunale tømningsordninger er ikke omfattet af 
nærværende udbud. Øvrige arbejder med slamsuger som f.eks. tømning af sivebrønde, rens-
ning af sivedræn og tømning af sandsfangsskelbrønde er ligeledes ikke omfattet af nærvæ-
rende udbud. I forbindelse med prisafgivelsen kan entreprenøren dog afgive tilbud på visse 
øvrige arbejder med slamsuger, der kan udføres i forbindelse med opgaven. 

3.1 Status og plan 
 

Nedenfor er vist status for antallet at tanke samt plan for tømning heraf opdelt for de to 
kommuner. Antallet er det aktuelle antal bundfældningstanke i ordningen. Antallet af tanke 
og antallet af tømninger kan ændres, f.eks. som følge af kloakering. Det understreges, at det 
altid er Reno Djurs I/S/kommunen, der afgør hvilke tanke, der skal tilmeldes ordningen jf. 
afsnit 3.2. 
 
Reno Djurs I/S afgør, hvornår tankene skal tømmes (forår, efterår, lige år, ulige år). 
 
Nedenfor er vist, hvorledes tankene er planlagt at skulle tømmes. Reno Djurs I/S er beretti-
get til at ændre tømningsplanen. Tømningsplanen, der udmeldes af Reno Djurs I/S, skal føl-
ges og kan kun ændres efter godkendelse af Reno Djurs I/S. 
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Status fStatus fStatus fStatus for antal or antal or antal or antal tømninger tømninger tømninger tømninger og overordnet tømningsplanog overordnet tømningsplanog overordnet tømningsplanog overordnet tømningsplan    
 

KommuneKommuneKommuneKommune    

HelårshuseHelårshuseHelårshuseHelårshuse1111        VirksomhedVirksomhedVirksomhedVirksomhed    SommerhusSommerhusSommerhusSommerhus    SommerhusSommerhusSommerhusSommerhus    
Tømning hvert Tømning hvert Tømning hvert Tømning hvert 
årårårår    

Tømning hvert Tømning hvert Tømning hvert Tømning hvert 
årårårår    

TømningTømningTømningTømning    
Lige årLige årLige årLige år    

TømningTømningTømningTømning    
Ulige årUlige årUlige årUlige år    

Syddjurs - forår 799 6 3239 
(sommerhuse 
uden for 8420 
Knebel) 

2501 
(sommerhuse i 
8420 Knebel + 
8560 Kolind) 

Syddjurs – efterår 3033 81 0 169 
 

Norddjurs – forår 1028 14 0 550 
 

Norddjurs – efterår 
(ekskl. Anholt) 

1713 
 

52 327 473 

Anholt 109 30 0 262 

 
Nedenfor vist tømninger (ca.-tal) fordelt på kommune og tømningsperiode. 
 

    
    

Norddjurs Norddjurs Norddjurs Norddjurs 
(ekskl. Anholt)(ekskl. Anholt)(ekskl. Anholt)(ekskl. Anholt)    

    
AnholtAnholtAnholtAnholt    SyddjursSyddjursSyddjursSyddjurs    I altI altI altI alt    

Antal tanke i alt 4.176 401 9.828 14.405 
Heraf tanke i helårshuse og virksomheder 2.701 139 3.919 6.759 
Heraf tanke i sommerhuse2 1.466 262 5.909 7.637 
     
Tømninger ligeligeligelige år 3.153 139 7.158 10.450 
forår 1.042 0 4.044 5.086 
efterår 2.111 139 3.114 5.364 
     
Tømninger uligeuligeuligeulige år 3.848 401 6.589 10.838 
forår 1.649 0 3.306 4.955 
efterår 2.199 401 3.283 5.883 

3.2 Til- og afmeldinger 
 

Ejendomme/tanke, der skal tilsluttes og afmeldes ordningen meddeles til entreprenøren af 
Reno Djurs I/S. Oplysninger om til- og afmeldinger sendes løbende til entreprenøren. Det er 
Kommunen/Reno Djurs I/S, der afgør, hvem der skal være tilsluttet. 
 

                                                 
1
 Tallene inkluderer visse sommerhuse, der har årlig tømning af bundfældningstanken. 

2
 Enkelte sommerhuse har årlig tømning af bundfældningstanken. 
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Tilslutningslisten udleveres til entreprenøren i form af en adressefortegnelse (elektronisk, 
herunder eventuelt ved entreprenørens egen indhentning af data på anvist web-sted). Reno 
Djurs I/S/kommunerne kender ikke nødvendigvis tankenes placering på ejendommene. 
 
Entreprenøren skal efter besked fra Reno Djurs I/S om tilmelding kunne påbegynde tømning 
på den førstkommende tømningsrunde i området for bundfældningstanke. Afmeldinger har 
virkning med det samme. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid sikre, at der er fuld overensstemmelse mellem den ydelse, 
de enkelte ejendomme er tilmeldt med, og den ydelse, der faktisk udføres. Ved eventuelle 
afvigelser herfra (f.eks. ved tanke, der ikke er tilgængelige eller ved uoverensstemmelse mel-
lem antal/typer af tanke på de enkelte ejendomme), skal der straks ske tilbagemelding til 
Reno Djurs I/S om forholdet. 
 
Entreprenøren skal holde listen over tilmeldte ejendomme og tanke opdateret. 

3.3 Tømningsforskrifter for bundfældningstanke 
 

• Tanke i helårshuse tømmes fast en gang om året i perioden marts til november. 
 

• Tanke i sommerhuse tømmes fast en gang hvert andet år i perioden marts til november. 
Tømning ved sommerhuse i perioden 15. juni til 15. august skal undgås. Tømning ved hel-
årshuse skal undgås i juli måned. 

 
• Entreprenøren udarbejder i ruteplaner på grundlag af Reno Djurs I/S' register over tilmeld-

te tanke til ordningen. Ruteplanen skal beskrive hvilke uger, de enkelte ejendomme skal 
have tømt. Den enkelte tank skal normalt tømmes i samme uge som den foregående 
tømning. Der kan dog accepteres en afvigelse på op til 14 dage. Ruteplanen for forårs-
tømningerne sendes senest 1. januar til Reno Djurs I/S. Ruteplanen for efterårstømnin-
gerne sendes senest den 1. juni til Reno Djurs I/S. Ruteplanen skal eventuelt indrapporte-
res af entreprenøren elektronisk/på web-sted til Reno Djurs I/S på nærmere anvist måde. 

 
• Ved den obligatoriske tømning skal entreprenøren udsende varslingsbrev med meddelelse 

om tømningsuge til grundejeren ca. 14 dage inden tømningsugen (efter skabelon udarbej-
det af Reno Djurs I/S). I varslingsbrevet anmodes grundejeren om at foranledige, at dæk-
sel til bundfældningstanken frilægges eller alternativt anvises. Hvis grundejer anmoder 
om det, skal entreprenøren kunne ringe eller sende en SMS til grundejer (eller anden kon-
taktperson) 1 eller 2 dage inden tømning. 

 
• I forbindelse med den obligatoriske tømning skal entreprenøren hver gang foretage kon-

trol af anlægget for fejl og mangler og udfærdige en tømningsrapport, der angiver tømt 
mængde (eller forgæves kørsel) og eventuelle fejl. Herudover registreres tanktype og vo-
lumen. Formular for tømningsrapporten udarbejdes af Reno Djurs I/S og udleveres til en-
treprenøren. Denne er samtidig en integreret del af tømningsattesten, og sendes til Reno 
Djurs I/S jf. afsnit 3.4 om tømningsrapporter. 

 
• Ved mindre fejl kontrolleres udbedringen ved næste tømning af entreprenøren. 
 



 

Tømning af bundfældningstanke –  Opgavebeskrivelse               17    

• Ved supplerende tømninger, kan grundejeren bestille disse direkte hos entreprenøren.  
 
Tømningen: 
 
• Ved tømning skal anvendes det såkaldte KSA-system (kombineret slamsuger- og afvan-

dingsenhed), hvor slammet afvandes på bilen og rejektvand fra tidligere tømninger tilba-
gefyldes i tanken. Bundfældningstanken tømmes helt, T-stykker og tanksider skylles, 
hvorefter det resterende opsuges. Efter tømning inspiceres tanken jf. formular for kon-
trolrapport/tømningsattest, og rejektvandet fyldes i til maksimalt 10 cm under T-rør for 
udløb. Entreprenøren skal sikre en korrekt dosering af polymer til rejektvandet for at und-
gå tilstopning af det tilkoblede sivedræn. COD-indholdet skal reduceres med mindst 90 % 
i forhold til det oprindelige slam, som er opsuget af bundfældningstanken og suspenderet 
stof højst 200 mg/l.  

 
• Slammet afvandes og kalkstabiliseres af entreprenøren på dennes eget anlæg til mindst 

pH 12 og et TS på mindst 20 % inden levering til modtageanlæg anvist af Reno Djurs 
I/S/kommunen. 

 
• Slammet skal som udgangspunkt leveres til Reno Djurs I/S i Glatved. Det er dog til enhver 

tid Reno Djurs I/S/kommunen, der anviser bortskaffelseslokalitet, og indgår aftale herom 
med modtageanlæg. Det er ligeledes Reno Djurs I/S, der afregner med eventuelle andre 
modtageanlæg for det afvandede og kalkstabiliserede slam. 
 

• Der er i visse situationer behov for at kunne tilbyde enkeltejendomme tømning med slam-
suger i stedet for i den ordinære rutekørsel med KSA-biler. Dette omfatter særligt situati-
oner, hvor der er behov for tømning af en bundfældningstank kort tid før planlagt tøm-
ning i den ordinære ordning (fremrykket tømning uden for rute) og enkelte tilfælde, hvor 
grundejere har henvendt sig til kommunen/Reno Djurs I/S, fordi de ikke ønsker, at der til-
bageføres spildevand i deres tank. Der skal således kunne foretages tømning hos enkelt-
ejendomme med slamsuger uden for rute efter konkret bestilling fra grundejer, idet en-
treprenøren kan give tillægspris for denne ydelse (inkl. behandling af spildevandet på ren-
seanlæg). Denne tillægspris skal eventuelt faktureres direkte til grundejer af entreprenø-
ren. Ved sådanne særlige tømninger med slamsuger tømmes bundfældningstanken helt, 
T-stykker og tanksider skylles, hvorefter det resterende opsuges. Det opsamlede slam og 
spildevand køres til det renseanlæg, der anvises af Reno Djurs I/S/kommunen. Øvrige vil-
kår gælder fortsat. 
 

• I tilfælde, hvor en grundejer (eller Reno Djurs I/S) efter at grundejer har modtaget vars-
lingsbrev, henvender sig til entreprenøren og oplyser at tømning ikke kan foretages på 
grund af ombygning, vejarbejde eller lignende, skal entreprenøren kunne udskyde tømnin-
gen. En sådan udskydelse af tømningen udløser ikke tillægspris og ej heller tillæg for for-
gæves kørsel. Reno Djurs I/S afgør om der foreligger rimelig grund til at udskyde tømnin-
gen. 
 

• Såfremt entreprenøren vurderer, at en ejendom skal tømmes med slamsuger fordi ad-
gangsvejen ikke tillader kørsel med en KSA afvander, udløser dette ikke ekstra betaling til 
entreprenøren. 
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3.4 Tømningsrapporter 
Entreprenøren skal ved tømning jf. ovenfor udfærdige en tømningsrapport.  
 
Kopi af nuværende tømningsrapport kan til orientering ses på www.renodjurs.dk. 
 
Opgaven med udfyldelse og indrapportering af tømningsrapporter skal foretages på en af 
følgende to beskrevne måder, som entreprenøren skal indregne i tilbuddet. 
 
Planlagt nyt system for udfyldelse af tømningsrapporter og varsling: 
Reno Djurs I/S påtænker at indføre elektronisk udfyldelse af tømningsrapporter. Dette vil 
betyde, at entreprenøren eventuelt skal udfylde rapporten på en elektronisk enhed (mobilte-
lefon med internetforbindelse og GPS), med en installeret applikation, der udarbejdes af Re-
no Djurs I/S. Fra mobiltelefonen overføres den udfyldte rapport via mobilnettet til en server. 
Herfra vil entreprenøren kunne se rapporten via en web-adgang. Via denne web-adgang har 
entreprenøren adgang til ejendomsdata med lister over bundfældningstanke samt ejer-
adresser til ruteplanlægning samt udskrivning af varslingsbreve. Samtidig er der mulighed 
for at tilknytte bemærkninger vedrørende den enkelte tank til brug for entreprenøren (det er 
f.eks. telefonnumre, særlige oplysninger om beliggenhed m.v.).  
 
Når entreprenøren udfylder rapporten på den elektroniske enhed, skal dette ske indenfor 1 
meters afstand af tanken, da tankens koordinater via telefonens GPS automatisk registreres 
ved udfyldning af den elektroniske rapport i den installerede applikation. 
 
Efter tømning skal entreprenøren aflevere et tømningskort i postkassen på ejendommen, 
der giver grundejer meddelelse om, at tanken er tømt, og at tømningsrapport kan findes på 
Reno Djurs I/S´ hjemmeside. Reno Djurs I/S udarbejder disse tømningskort. Der vil blive ar-
bejdet for, at grundejer via det elektroniske system i stedet for tømningskort kan modtage 
e-mail eller SMS om tømningen (dette forudsætter, at grundejere tilmelder sig). 
 
Til brug for det planlagte nye system skal entreprenøren råde over PC og forbindelse til inter-
nettet med højhastighedsbredbånd. Entreprenøren skal desuden råde over et relevant antal 
mobiltelefoner med Androidplatform samt 3G mobildækning og GPS, således at tømnings-
rapporten kan udfyldes og tankens placering (koordinater) kan angives via en applikation på 
telefonen, der købes og installeres på telefonerne af entreprenøren. Det er en forudsætning, 
at entreprenøren har passende mobilabonnement til hver telefon. Den benyttede applikation 
(der udarbejdes af Reno Djurs I/S) vil årligt koste ca. 1.500 kr. pr. mobilenhed, som betales af 
entreprenøren. Anskaffelse af passende telefon i relevant antal samt tilknytning af mobil-
abonnement med internetforbindelse påhviler entreprenøren.  
 
Udformningen af programmet ligger ikke endeligt fast endnu, men udgangspunktet er, at 
programmet er brugervenligt og samtidig giver entreprenøren mulighed for at udnytte facili-
teter i programmet.  
 
Entreprenøren er forpligtet til at medvirke positivt ved udformning og anvendelse af elektro-
nisk indtastning af tømningsrapporter. 
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Alternativt, hvis det planlagte nye system ikke gennemføres: 
Såfremt det planlagte nye system for elektroniske tømningsrapporter via mobilapplikation 
som beskrevet ovenfor ikke gennemføres, skal entreprenøren udfylde en tømningsrapport i 
papir med gennemslag i forbindelse med tømningen. Kopi af denne rapport afleveres af en-
treprenøren efter tømning i postkasse på ejendommen. I dette tilfælde udleveres tømnings-
rapporterne til entreprenøren af Reno Djurs I/S. Såfremt det (i enkeltstående tilfælde) ikke 
er muligt at aflevere tømningsrapporten i postkassen, skal entreprenøren eftersende en kopi 
af rapporten pr. post til grundejeren.  
 
De udfyldte tømningsrapporter i papir indscannes af og ved entreprenøren en gang ugentligt, 
og sendes umiddelbart til Reno Djurs I/S som dels .pdf fil for den enkelte rapport, dels som 
én samlet .cvr fil. Før rapporterne kan scannes, skal entreprenøren påføre hver enkelt rapport 
en label med en stregkode. Denne stregkode dannes ved hjælp af et unikt nummer, som op-
lyses af Reno Djurs I/S.  
 
Tidsmæssigt kan scanningen af den enkelte rapport med efterfølgende behandling anslås til 
at være ca. 25 - 30 sekunder pr. rapport. Reno Djurs vil anvise hvilken software samt tilråde-
ligt hardware, der skal benyttes til dette, og samlet må der forventes en anskaffelsesværdi 
på ca. 20.000 – kr. 25.000 kr. ekskl. moms. Reno Djurs I/S vil give entreprenøren instruktion i 
denne form for indlæsning af rapporter samt dannelse af labels. Entreprenøren skal selv stå 
for indkøb af passende labels.     
 

3.5 Generelle krav 

 Kontakt til entreprenøren 3.5.1
Entreprenøren er forpligtet til at varetage akut opståede tømningsbehov snarest muligt. 
Tømninger, der bestilles på hverdage inden kl. 11, skal kunne tømmes samme dag. Ved sene-
re bestilling senest førstkommende hverdag. Entreprenøren skal kunne foretage tømning på 
lørdage samt søn- og helligdage. Der ydes dog tillæg jf. tilbudslisten for tømninger på lørda-
ge samt søn- og helligdage. Såfremt grundejer bestiller en fremskudt tømning til udførelse 
en lørdag eller søn- og helligdag, udløser dette betaling for både fremskudt tømning samt 
tillæg for lørdag eller søn- og helligdag. 
 
Entreprenøren skal søge at tilgodese borgernes behov i besvarelsen af deres henvendelser. 
Hvis entreprenøren ikke kan imødekomme behovet, skal borgeren henvises til Reno Djurs I/S.   
 
Entreprenøren skal holde bemandet telefon eller mobiltelefon, således at Reno Djurs I/S, 
kommuner og grundejere kan komme i kontakt med entreprenøren - eller en stedfortræder, 
der har kompetence til at træffe bindende beslutninger - alle dage året rundt i tidsrummet 
fra kl.7 til kl. 18. Entreprenøren skal desuden holde e-mail og mobiltelefon døgnåben. 

 Adgangsforhold og dæksler 3.5.2
Entreprenøren er pligtig til at tømme tanke, der er beliggende inden for en afstand af 75 m. 
fra kørevej/køremulighed indenfor den almindelige enhedspris. For afstande herudover kan 
der opkræves tillæg i henhold til tilbudslisten. Entreprenøren skal således medbringe den 
fornødne slangelængde. Det må påregnes, at der på visse lokaliteter er særligt vanskelige 
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tilkørsels- og adgangsforhold, herunder skråninger o. lign.. Entreprenøren skal tage højde 
herfor jf. i øvrigt afsnit 3.5.6 vedr. materiel. 
 
Der må ikke køres på græsplæner og i bede. Træer, buske og øvrige genstande må ikke be-
skadiges. 
 
Såfremt dæksler ikke er frigravet ved tømningen, skal entreprenøren gøre dette, såfremt 
dækslets placering er anvist af grundejer. Det forudsættes, at dækslet ligger højst 30 cm 
under terræn.  
 
Ved løft af dæksler skal entreprenøren benytte egnet løftegrej, så der opnås tilfredsstillende 
arbejdsmiljøforhold for personalet. I denne forbindelse skal entreprenøren være opmærksom 
på, at en stor del af dækslerne vejer mere end 50 kg. Dette skal entreprenøren tage højde for, 
herunder f.eks. ved at benytte særligt hjælpeudstyr eller ekstra mandskab i disse tilfælde. 
 
Forgæves kørsel: 
Ved forgæves kørsel meddeler entreprenøren dette til Reno Djurs I/S og fakturerer dette i 
overensstemmelse med kontrakten. Forgæves kørsel omfatter alene situationer, hvor der er 
udsendt rettidigt varslingsbrev til grundejeren, og det ikke har været muligt at tømme, f.eks. 
fordi grundejer ikke har sørget for fri passage, herunder frilagt eller alternativt anvist place-
ring af dæksel. Efter aftale med Reno Djurs I/S skal der søges gennemført ny tømning hur-
tigst muligt, der afregnes efter de almindelige enhedspriser. Når grundejer har klarmeldt en 
tank, skal denne tømmes på en opsamlingsrute indenfor 14. dage. Der udløses ikke tillæg for 
forgæves kørsel i tilfælde, hvor grundejer forud for tømningsdagen har henvendt sig til Reno 
Djurs I/S eller entreprenøren med oplysning om at tømning ikke er mulig. 
 
2 tanke på samme ejendom, der kan tømmes fra samme position: 
2 tanke placeret på samme grund, der kan tømmes fra samme tømmeposition, regnes som 
én tank jf. i øvrigt tilbudslisten. Tanke anses at kunne tømmes fra samme position, hvis den 
indbyrdes afstand er under 25 m, og det ikke er nødvendigt at flytte tømningskøretøjet. 
 

 Tømning og transport 3.5.3
Ordinær tømning af tankene må kun udføres i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00 og kun på 
normale arbejdsdage. 
 
Tømningen skal foregå under iagttagelse af almindelige forskrifter for at undgå spild og 
uhygiejniske forhold. 
 
Entreprenøren skal udfylde tømningsrapport ved hver tømning - også ved forgæves kørsel - 
der afleveres til grundejer og fremsendes til Reno Djurs I/S (se afsnit 3.4). 
 
Transport af slam, rejektvand og spildevand skal foregå i vogne med lukkede vandtætte be-
holdere. Eventuel omlastning i forbindelse med f.eks. kalkstabilisering på entreprenørens 
anlæg skal ske under iagttagelse af love og regler herfor, og skal under alle omstændigheder 
forhåndsgodkendes af Reno Djurs I/S. 
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Såfremt der under entreprenørens tømning eller transport sker spild, er entreprenøren an-
svarlig for, at dette straks fjernes. Skader forvoldt under tømning erstattes af entreprenøren 
for egen regning eller via dennes forsikring. Entreprenøren skal kontakte ejeren snarest efter 
forvoldt skade - også ved "ubetydelige" skader. 

 Tømning på modtageanlæg 3.5.4
 
Efter tømning af tankene, køres slammet til entreprenørens eget anlæg for videre afvanding 
og kalkstabilisering. 
 
Det kalkstabiliserede slam skal herefter af entreprenøren køres til modtageanlæg anvist af 
Reno Djurs I/S. Aflæsning af det kalkstabiliserede slam skal ske indenfor modtageanlægge-
nes åbningstider og i øvrigt i overensstemmelse med modtageregler og sikkerhedsregler for 
de pågældende steder. 
 
Entreprenøren skal lade bilen veje på modtageanlæg med vægt for registrering og indvejning 
af slam. På øvrige modtageanlæg skal entreprenøren lade slam/spildevand registrere i over-
ensstemmelse med retningslinjerne på modtageanlægget/renseanlægget. 
 
Entreprenøren skal overholde personalets anvisninger på modtageanlæggene. 
 
Entreprenøren skal tåle, at der er trafik ved aflæsning samt indsamling/tømning fra andre 
biler på modtageanlæggene. 

 Mandskab 3.5.5
Entreprenøren sørger for, at der er ansat det nødvendige personale, som er uddannet til ud-
førelse af opgaverne. 
 
Entreprenøren skal ved ansættelse eller i underentreprise råde over autoriseret kloakmester, 
der kan instruere mandskabet i bl.a. eftersyn af tankanlæggene. 
 
Mandskabet skal udvise god og høflig opførsel under arbejdet. Mandskabet skal være iført en 
ensartet og let genkendelig beklædning med firmanavn under arbejdet. Entreprenøren og 
dennes ansatte er omfattet af tavshedspligt. 
 
Mandskabet skal kunne tale, læse og skrive dansk. 
 
Mandskabet skal løbende instrueres om arbejdets udførelse, herunder om de kommunale 
regulativer, modtageanlæggenes modtageregler og sikkerhedsforskrifter samt entreprenø-
rens forpligtelser over for Reno Djurs I/S/kommunen jf. kontrakten. 
 
Alt mandskab, der skal udføre rensningsopgaver mv., skal være vaccinerede i overensstem-
melse med arbejdstilsynets krav herom. 

 Entreprenørens materiel 3.5.6
Entreprenøren skal anvende tømningsmateriel, der til enhver tid opfylder gældende miljø-, 
arbejdsmiljø-, sikkerheds- og trafiksikkerhedsmæssige forskrifter. Materiel skal holdes i rent 
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og ordentlig stand. Transporten skal foregå i lukkede vogne med lukkede og tætte beholdere 
således, at der ikke forekommer spild og lugt. 
 
Antallet af biler og øvrigt materiel skal altid være tilstrækkeligt til, at opgaverne kan udføres 
tilfredsstillende, herunder at den anførte tømningsperiode kan overholdes. Entreprenøren 
skal for egen regning vedligeholde materiellet og er ligeledes forpligtet til at indsætte reser-
vemateriel i fornødent omfang. 
 
Det anvendte materiel skal altid kunne rummes i det fritrumsprofil, der er på tilkørselsveje-
ne.  
 
Entreprenøren skal være opmærksom på, at der på enkeltbeliggende ejendomme og få til-
svarende byejendomme samt i visse sommerhusområder forekommer meget dårlige og 
trange vejforhold, hvor kørsel med større biler er vanskelig og i visse tilfælde umulig. 
 
Entreprenøren skal tage højde herfor, f.eks. ved anvendelse af ekstra slanger, mindre biler, 
herunder f.eks. traktorbaseret slamsuger eller Unimog. Ved anvendelse af KSA-systemet 
kan traktorbaseret slamsuger eller Unimog anvendes til tømningen på disse særligt vanske-
ligt tilgængelige ejendomme, idet afvandingsenheden bliver i områdets udkant. 
 
Sådanne nødvendige tiltag udløser ikke ekstrabetaling for tømningen. 

 Arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold 3.5.7
Entreprenøren er ansvarlig for at arbejdsmiljøforholdene for mandskabet til enhver tid er 
tilfredsstillende og i overensstemmelse med krav fra Arbejdstilsynet. Opmærksomheden 
skal bl.a. henledes på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. nr. 473 af 7. ok-
tober 1983 med senere ændringer, Arbejdstilsynets bekendtgørelse om personlige værnemid-
ler nr. 1706 af 15. december 2010 med senere ændringer, Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
anvendelse af tekniske hjælpemidler nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer og 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere 
ændringer. Endvidere henledes opmærksomheden på Arbejdstilsynets anvisninger og vejled-
ninger i relation hertil. 
 
Dette gælder eksempelvis krav til instruktion om arbejdets udførelse, personlige værnemid-
ler og advarselsklæder, arbejdssteders indretning og velfærdsforanstaltninger samt krav til 
bilerne. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid overholde sikkerheds- og ordensinstrukser på lokaliteterne 
for afhentning og aflæsning af slammet. 
 
Entreprenøren skal med tilbuddet redegøre for de arbejdsmiljømæssige forhold jf. tilbudsli-
sten. 
 
Færdselsloven skal til enhver tid overholdes. Dette gælder således også maksimalt tilladte 
akseltryk, hastighedsbegrænsninger samt materiellets mekaniske stand. 
 
Gentagne overtrædelser af gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser samt færd-
selsloven vil indebære ophævelse af kontrakten. 
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 Miljøforhold 3.5.8
Entreprenøren skal anvende materiel, der overholder gældende myndighedskrav. Endvidere 
skal materiellet anvendes på en måde og holdes i en stand, der i størst mulige omfang be-
grænser ulemper for det omgivende miljø, herunder støj- og røgpåvirkninger. 
 
Der skal anvendes lastbiler med motorer, der som minimum overholder EURO V standarden. 
 
Entreprenøren skal med tilbuddet redegøre for de miljømæssige forhold jfr. tilbudslisten. 
 
Entreprenørens anlæg for afvanding og kalkstabilisering skal efterleve lovkrav og krav i even-
tuelle nødvendig miljøgodkendelser. 

 Øvrige krav 3.5.9
For ejendomme med SPF- og MS svinebesætning skal SPF-organisationens retningslinjer 
følges. Der ydes ikke særlig betaling herfor. 
 
Lastbiler og mandskab må ikke opholde sig hos grundejerne og på modtageanlæg længere 
tid end nødvendigt for tømning af tanke og tankbil. 
 
Hindringer eller ulemper som entreprisens udførelse medfører for den offentlige færdsel skal 
begrænses i videst muligt omfang. 
 
Entreprenøren må ikke aflevere slam og spildevand på modtageanlæggene, der er indsamlet 
i privat regi, sammen med slam og spildevand, der er indsamlet i den kommunale ordning. 
For slam og spildevand indsamlet i privat regi, skal der foretages særskilt afregning med 
modtageanlægget. Overtrædelse heraf medfører ophævelse af kontrakten. 
 
Arbejder, der udføres af entreprenøren, udover de, der er omfattet af den kommunale ord-
ning og som ikke er bestilt af Reno Djurs I/S, er Reno Djurs I/S uvedkommende.  


